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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  budową sieci kanalizacji ciśnieniowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Kolonia Lesznowola i Stara Iwiczna

znajdującej się na działce ewid. nr 11 z obrębu Kolonia Lesznowola i działce ewid. nr 63/2 z obrębu Stara Iwiczna . Gmina Lesznowola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji ciśnieniowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Kolonia Lesznowola i Stara Iwiczna w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i niniejszej specyfikacji. 

1.4 Kategoria robót

Dla robót wchodzących w zakres inwestycji  przyjęto wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków i wodociągów :

     1.  Wytyczenie geodezyjne w terenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni. (74271800-7)

2. Prace związane z wykopami.      (45112100-6)

3. Montaż sieci kanalizacyjnej.        (45232400-6)

4. Prace związane z naprawą dróg  (45233142-6)

     5.   Prace związane z uprzątnięciem placu budowy i przywróceniem terenu do stanu z  

          przed inwestycji (45230000-8)

1.5 Określenia podstawowe

· Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich z nimi związanych, znajdujących się poza budynkami licząc od pierwszej studzienki kanalizacyjnej od strony budynku w kierunku do przepompowni ścieków lub wylotów do odbiorników. 

· Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.

· PB – Ustawa Prawo Budowlane.

· IN – Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz  egzemplarz dokumentacji projektowej oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.  

1.6. 2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, a  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Błędy i opuszczenia w dokumentach kontraktowych nie zwalniają Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w trybie ustawowym powinien przedstawić Inwestorowi błędy projektowe. Zgodnie ze sztuką budowlaną po wprowadzeniu uzupełnień i poprawek uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, przy udziale merytorycznym Projektanta Wykonawca otrzyma stosowne informacje dotyczące wykazanych błędów..

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa i wygody społeczności i innych użytkowników terenu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

1.6.4 Zaplecze budowy.

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w rejonie inwestycji zaplecze budowy wraz z biurem. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić pomieszczenia biurowe Inspektorom Nadzoru w trakcie wykonywania przez nich swoich obowiązków na budowie. Organizacja biura powinna zapewniać możliwość przeprowadzania w jego pomieszczeniach cotygodniowych narad koordynacyjnych. Biuro wraz z zapleczem budowy pozostanie zamknięte dla osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przepisami PB i innymi do kontroli budowy. Kierownik budowy wskaże przedstawicielowi Zamawiającego (IN) do akceptacji pomieszczenie w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz inne dokumenty związane z procesem budowy. Inwestor nie zapewnia Wykonawcy wody i energii dla potrzeb budowy.

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie uporządkowanym 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

· możliwością powstania pożaru. 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym robotami przez personel Wykonawcy. 

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi właściciela i eksploatatora tej infrastruktury, Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz zagwarantuje ich szybką naprawę lub będzie z nimi współpracował i dostarczał wszelkiej pomocy odpowiednim służbom technicznym przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego lub których istnienie mógł stwierdzić realizując roboty. 

1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.10  Stosowanie się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.6.11 Obsługa geodezyjna w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  prawidłowe wytyczenie w terenie lokalizacji i posadowienia wszystkich elementów robót sieciowych, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rządnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wbudowywania poszczególnych odcinków kolektorów, zobowiązany jest do geodezyjnego sprawdzenia wszystkich rzędnych określonych w dokumentacji technicznej w terenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi wynikającymi z projektu a  pomiarami z natury przekraczającymi wartość 1.0 cm, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego i Projektanta.

W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni wyda Wykonawcy odpowiednie dyspozycje co do dalszego toku robót.

Wykonawca dla każdego etapu wykonywanej inwestycji przygotuje szkic geodezyjny z naniesionymi rzędnymi wysokościowymi wykonanych urządzeń potwierdzonymi przez geodetę prowadzącego obsługę obiektu. Szkic ten będzie załącznikiem do częściowego fakturowania robót.

1.6.12 Opracowanie harmonogramu i organizacji robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego  prac uwzględniającego organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochronę środowiska, warunki bezpieczeństwa pracy, organizację ruchu, zabezpieczenie chodników, jezdni oraz innych elementów infrastruktury technicznej. W szczególności do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i zatwierdzenie w stosownym urzędzie  projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W tym celu Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt opracuje stosowny projekt, uzgodni go we właściwych instytucjach oraz uzyska od nich stosowne opinie i zezwolenia. Koszty opłat za zajęcia pasów drogowych na czas budowy, koszty opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, instalacja stosownych tymczasowych znaków drogowych leżą po stronie Wykonawcy i zostały uwzględnione przez niego  w cenie oferty.

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały stosowane w sieciach  kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałości eksploatacyjną tych sieci. 

Materiały powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa  wskazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998r.

Do użycia można dopuścić tylko te wyroby i materiały , które posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

· Polska normą

· Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej,

· Znajdującą się w wykazie wyrobów , o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998r.

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna posiadać w/w dokumenty, określające jednoznacznie ich cechy i przydatność techniczną.

2.1.1. Rurociągi i studnie

 Do wykonania  kanalizacji tłocznej sanitarnej należy zastosować rury i kształtki :polietylenowe (PE) łączone metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą elektrozłączek,   Studnie zasuw wykonane w kręgach betonowych winny posiadać aktualną aprobatę techniczną oraz powinny  być zamontowane  w sposób gwarantujący ich całkowitą szczelność przed infiltracją wód gruntowych.  Poleca się aby studnie były monolityczne lub z elementów łączonych na uszczelkę w sposób zapewniający bezwarunkową szczelność i aby posiadały kinety wzmocnione zabezpieczające przed działaniem ciśnienia hydrostatycznego wód gruntowych.

Ponadto studnie  montowane na sieci ciśnieniowej kanalizacyjnej powinne być;

· zamontowane  w sposób gwarantujący ich całkowitą szczelność przed infiltracją wód  gruntowych.

· wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wykonane w sposób zapewniający bezpieczne zejście na dno studni przez personel techniczny eksploatatora sieci kanalizacyjnej,


- zamknięte  włazem żeliwnym zabezpieczonym przeciw złodziejom w blokady ryglowe i klucz otwierający. 

 Włazy powinne być zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu studni

 ( Inwestor nie dopuszcza   zamontowania włazów o nośności nie mniejszej niż 40T );

2.1.2 Studnie zasuw


Komory studni  należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w pkt. 2.1.1 niniejszej STWiOR.

Do obowiązków Wykonawcy należy zakup i montaż odpowiednich  trójników i zasuw ze stali nierdzewnej kwasowej.

Wszystkie rury przechodzące przez cembrowinę studni powinne być otoczone łańcuchem „Integra”, który  zabezpiecza studnię  przed przepływem wody gruntowej. Inwestor wyraża zgodę na inne równoważne zastosowanie uszczelnień. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

W przypadku nieszczelności lub odkształcenia studni oraz rurociągów Zamawiający może zażądać lub też zlecić wykonanie badań technicznych zastosowanych materiałów na koszt Wykonawcy. W przypadku zastosowania niedopuszczonych w niniejszej specyfikacji materiałów Zamawiający ma prawo zażądać wymiany wszystkich zakwestionowanych elementów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz realizacją na jego koszt niezbędnego zakresu wymiany. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót do dalszych , były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy  w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą i odpowiadać wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlanej.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzie nie gwarantujące  zachowania warunków kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgonie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i  na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą jego pojazdów na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan Bioz). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wymagane jest systematyczne dokonywanie pomiarów powykonawczych zrealizowanych odcinków i elementów sieci i przekazywanie ich wyników na bieżąco do wglądu Inspektorowi Nadzoru, celem oceny poprawności wykonawstwa. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować cykl realizacyjny tak, aby w przypadku konieczności przeprojektowania, z przyczyn stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, fragmentu sieci, zamawiający dysponował czasem na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla zakresu objętego projektem zamiennym.  

5.1 Wykopy 

Wykop otwarty dla przewodów sieci  kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 oraz wytycznymi realizacji wynikającymi z projektu budowlanego. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania ścian wykopu. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub w czasie realizacji w pasie dróg utwardzonych systematycznie transportowany poza teren budowy (zgodnie z wskazaniami wynikającymi z dokumentacji technicznej i oferty cenowej Wykonawcy). Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. Podłoże należy przygotować poprzez wykonanie podsypki  gr. 10 cm. Szerokość obsypki  przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać 30 cm ponad wierzch rury. Grunt użyty do dalszej zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym. Grunt ten nie powinien zawierać materiałów  mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki,  tj. gruntów zbrylonych ( także zamarzniętych), gruzu, śmieci itp.  Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej powinno odbywać się mechanicznie. Wszystkie wykopy w ciągach ulic, dróg gruntowych bądź dojazdów muszą  spełniać poziom zagęszczenia min Is = 1.0 w skali Proctora, zagęszczenia pozostałych wykopów wykonać do poziomu I=0,95. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony operatem wykonanym przez uprawnionego geotechnika. Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.   

5.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Wykonawca zobowiązany jest realizować budowę zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w opinii ZUD oraz innymi uzgodnieniami jakie poczynił  Zamawiający w trakcie  opiniowania dokumentacji technicznej. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania dozoru technicznego sieci energetycznych i gazowych  oraz prowadzenia prac w miejscach kolizji  pod ich nadzorem i zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych uzgodnieniach dotyczących skrzyżowań sieci. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca kolizji z siecią drenarską. W przypadku zerwania drenowania, bezzwłocznie należy  przerwane dreny połączyć i zabezpieczyć miejsce przerwania przed osiadaniem gruntu.

5.3 Montaż kolektorów i studni 

Wykonawca zobowiązany jest ułożyć kolektory oraz ustawić  studnie zasuw zgodnie z dokumentacją techniczną, a poziom włazów żeliwnych  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nie dopuszcza się odchyleń poziomych  tras w zakresie ułożenia osi kanału powyżej 10 cm na odcinku 100m, oraz odchyleń w zakresie rzędnych (przekroju profilu) w zakresie przekraczającym ±0,5 cm na odcinku 100m. Pozostałe warunki wykonania sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej  określono w dokumentacji technicznej.

Wszelkie zmiany przekraczające powyższe ustalenia będą stanowiły podstawę do żądania przełożenia wykonanych elementów lub w uzasadnionych przypadkach konieczność tych korekt musi  być sygnalizowana z dostatecznym wyprzedzeniem aby zostały uwzględnione w dokumentacji zamiennej.

 Rury PE

Do budowy sieci tłocznej  kanalizacyjnej z rur PE stosuje się do wykonania połączeń metodę zgrzewania doczołowego (czołowego).

Za zgrzewalne uważa się rury i części rurociągów PE o wskaźniku płynięcia 0,2 – 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 według ISO 4440). Zaleca się aby wskaźnik płynięcia przy zgrzewaniu czołowym wynosił 0.3 – 1,3 g/10 minut.

Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu części (rura/złączka, złączka/złączka) przez nagrzewanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Powstaje połączenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania doczołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany sprzęt pozwala na kontrole temperatury i siły docisku. 

Kolejność wykonywania zgrzewania czołowego:

· przygotowanie

· zaciśnięcie końcówek rur w szczękach

· planowanie powierzchni zewnętrznych czół

· centrowanie

· czyszczenie

· ustawienie elementu zgrzewczego

· ogrzewanie pod ciśnieniem (wyrównywanie)

· ogrzewanie pod ciśnieniem zredukowanym

· usunięcie elementu grzewczego

· zgrzewanie pod ciśnieniem

· chłodzenie

· sprawdzenie

W przypadku braku procedur zgrzewania należy stosować parametry zgrzewania zalecane przez ISO 11414:

· temperatura płyty grzejnej    210 +/- 10 st.C (dla zakresu średnik 63-250 mm)

                                              225 +/- 10 st.C (dla zakresu średnik powyżej 250 mm

· ciśnienie na powierzchni łączonych elementów p1=0,15 +/- 0,02 [N/mm kw.]

· ciśnienie na powierzchni łączonych elementów p2=0.03 +/- 0.02 [N/mm kw]

Wymagane narzędzia i urządzenia

· obcinarka do rur lub piła z szablonem

· zgrzewarka

Zgrzewarka powinna spełnić następujące minimalne wymagania:

· przyrządy mocujące winny dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym zaciskaniem, jednakże bez uszkodzenia ich powierzchni

· w urządzeniu powinna być możliwość obróbki wiórowej czół zamocowanych części z zachowaniem ich równoległości

· maszyna powinna posiadać stabilną budowę, by występujące podczas procesu zgrzewania naprężenia nie powodowały deformacji mających niekorzystny wpływ na przebieg operacji

· powierzchnie robocze elementu grzewczego muszą być płaskie i równoległe

· rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać równic  większych niż 10 st.C.

Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturach otoczenia od 0 stopni Celsjusza do 45 stopni Celsjusza. W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu rur należy zamknąć przeciwległe końce rur. Jakość zgrzewu zależy w znacznym stopniu od staranności wykonania prac przygotowawczych.

Montaż rur metodą przecisku.

Przejścia pod jezdnią i rowem  – przeciski należy wykonywać w wytyczonym miejscu. Przed przystąpieniem do wykonywania przecisku należy ustalić miejce ustawienia urządzenia przeciskowego  mając na uwadze następujące czynniki;

- zagęszczenie urzadzeń istniejących podziemnych

- uciążliwość prowadzonych robót dla ruchu jezdnego i pieszego

Komorę dla wprowadzenia rur należy wykonać na przedłużeniu osi projektowanego przecisku.

Dno komory powinno być wyrównane i przygotowane dla zbierania wód opadowych i filtracyjnych.

Nadmiar wód należy usunąć za pomocą drenaży opaskowych i studni osadnikowych poprzez wypompowanie  w miejsce ustalone z zarządcą drogi.

Po wykonaniu przecisku należy wykonać przekop kontrolny w celu znalezienia końcówki rurociągu.

Wszystkie braki gruntu rodzimego powstałe w wyniku robót należy zasypać dowiezionym gruntem piaszczystym i prawidłowo zagęścić. 

5.4 Drogi 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni dróg i ciągów pieszych  do stanu sprzed inwestycji. Zasypywanie wykopów pod drogami i ciągami pieszymi  należy wykonać w sposób uniemożliwiający osiadanie gruntu na trasie wykopu.

Odbudowę dróg o nawierzchni z kostki należy przeprowadzić uwzględniając poniższe wymogi:

1. Grunt na całej długości wykopu prowadzonego w pasie jezdnym drogi będzie wymieniony. Do wymiany gruntu użyć piasku gruboziarnistego lub pospółki zagęszczanego mechanicznie warstwami co 20cm, do wskaźnika zagęszczenia min. Is=1.0 w skali Proctora.

2. Na ustabilizowanym piasku/pospółce wykonać warstwę podsypki z  piasku o gr 10 cm. 

3. Na ustabilizowanej i uwałowanej warstwie z kruszywa należy wykonać warstwę tłucznia gr 15 cm

4. Następnie należy położyć warstwę podsypki cementowo-piaskowej gr 6cm.

5. Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej należy ułożyć kostkę betonową gr 8 cm  uzyskaną w wyniku rozbiórki.

6. Prace prowadzić należy zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzjach wydanych przez zarządców i właścicieli dróg

7. Przewiert pod ulicą należy wykonać z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu i zgodnie z dokumentacją projektową

5.5  Chodniki 

1. Grunt na całej długości rozebranego chodnika  będzie zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia min. Is=1.0 w skali Proctora.

2. Na ustabilizowanym gruncie wykonać warstwę podsypki z  piasku o gr 10 cm. 

3. Na ustabilizowanej i uwałowanej warstwie z kruszywa należy wykonać warstwę tłucznia gr 10 cm

4. Następnie należy położyć warstwę podsypki cementowo-piaskowej gr 3cm.

5. Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej należy ułożyć kostkę betonową gr  6 cm  uzyskaną w wyniku rozbiórki.

6. Prace prowadzić należy zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzjach wydanych przez zarządców i właścicieli dróg

5.6 Naprawa  rowów, terenu zieleni,  porządkowanie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren po wykopach w obrębie robót do stanu sprzed inwestycji. W tym celu Wykonawca wykona naprawy trawników  poprzez wysiew trawy na ziemi próchniczej gr 10 cm. W  przypadku uszkodzenia krzewów  bądź innych roślin , zostaną dokonane nowe nasadzenia roślin wieloletnich  (np. iglaków, róż, rododendronów itp.). Działania o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości. W przypadku prowadzenia kolektorów pod podjazdami lub chodnikami o nawierzchni utwardzonej  nawierzchnie uszkodzone  należy odbudować. Koszty wszelkich prac naprawczych Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

5.7 Wejście z robotami na teren prywatnych posesji

Wykonawca z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi właścicieli nieruchomości o planowanym wejściu  z pracami na teren ich posesji. Zamawiający udostępni Wykonawcy dane personalne wszystkich właścicieli nieruchomości objętych planowaną inwestycją, wraz z adresami, nr ewidencyjnymi działek oraz numerami telefonów kontaktowych. Zamawiający zabrania Wykonawcy pod jakimkolwiek pozorem udostępnianie ww. danych komukolwiek, oraz zabrania ich powielania, rozpowszechniania bez zgody Zamawiającego i osób których dane te dotyczą! Przekazane dokumenty należy traktować jako poufne, objęto ochroną ustawy o danych osobowych. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie i wykorzystywanie  ww. dokumentów ze strony Wykonawcy jest  wyłącznie kierownik budowy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

6.2 Kontrola wykonania  

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej  polega na sprawdzeniu zgodności robót z projektem. 

Sprawdzeniu i kontroli podlega w szczególności : 

· wytyczenie osi przewodu 

· szerokość wykopu 

· głębokość wykopu 

· odwodnienie wykopu 

· szalowanie wykopu 

· odległości od budowli sąsiadującej 

· zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

· rodzaj podłoża 

· rodzaj rur i kształtek oraz armatury 

· ułożenie przewodu 

· zagęszczenie obsypki i zasypki przewodu 

· studnie zasuw, w tym; materiał z jakiego zostały wykonane, ich lokalizacja, szczelność i sposób posadowienia

· odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i rowów

· uporządkowanie placu budowy.

Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.  Szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.  Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczyć odpowiednio wyprofilowany teren.  Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją. Rury, kształtki, armatura, studnie zasuw (wszystkie elementy), przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  Materiały i urządzenia  budowlane powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu i zinwentaryzowany przez geodetę. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie tzn. zasypka wstępna zagęszczona ręcznie a zasypka główna mechanicznie. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu  powinien być potwierdzony przez uprawnionego geotechnika. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub w przypadku ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie wyników badań i raportów. Do celów kontroli poprawności realizacji Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni mu wszelką niezbędną pomoc.   

6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę zamawiającą i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu realizacyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 

· datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez zamawiającego  dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

· termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenie inspektora nadzoru,

· daty zarządzenia, wstrzymania robót z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych oraz końcowych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem , kto je przeprowadził,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.5.2 Dokumenty jakości 

Atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie zamawiającego. 

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.5.1 – 6.5.2 następujące dokumenty : 

· pozwolenia na realizację zadania budowlanego,

· protokoły przekazania terenu budowy, 

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

· protokoły odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,

· korespondencje na budowie,

· protokoły odbioru elementów robót,

· inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą,

· dokumentację projektową powykonawczą i ewentualnie zamienną,

· zestawienia rzeczowo – finansowe wykonanych robót,

· harmonogram rzeczowo-finansowy

· dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń,

· protokóły rozruchów serwisowych i karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

· decyzja „Pozwolenie na użytkowanie”. 

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie strony zamawiające. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór techniczny  częściowy 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót. Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na : 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu oraz studni zasuw z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną   i szkicem geodezyjnym z naniesionymi rzędnymi wysokościowymi wykonanych urządzeń potwierdzonymi przez geodetę prowadzącego obsługę obiektu   oraz jakości zastosowanych materiałów,

- zbadaniu podłoża naturalnego,  jego zagęszczenie w przypadku naruszenia,

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodów. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1671 oraz PN 1610,

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który  z protokołem próby szczelności  przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego-częściowego. Wymagane jest  także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-częściowego.

7.2 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez  stronę zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na : 

- ocenie zgodności dokumentacji technicznej powykonawczej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  geodezyjną, 

- ocenie zgodności protokołów odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu    

   zasypki wykopu

- ocenie  protokołów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych 

- ocenie protokołów uruchomienia przy użyciu ścieków z systemu kanalizacji ciśnieniowej.

Teren po budowie kanałów podziemnych i elementów uzbrojenia powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p 2  ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie : 

· o wykonaniu kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej  zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

7.3 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez stronę zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dokumentację zamienną (gdy taka była opracowana), 

- kopie mapy zaewidencjonowanej w Powiatowej Składnicy Map, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, 

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez stronę zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 

- lokalizację i zakres wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez stronę zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

7.4  Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest przygotować inwentaryzację i dokumentację powykonawczą zrealizowanych elementów uzbrojenia. Opracowanie musi odpowiadać przepisom ustawy PB i służyć dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Opracowanie powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (min. 2 egz.).

7.5 Przekazanie obiektu do eksploatacji

Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia Zamawiającego wszelkich stosownych zezwoleń, dokumentów i opracowań projektowych wymaganych przez inne organy w procesie wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Ponadto do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych prac. 

7.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na kompleksowej ostatecznej ocenie wykonanych robót, potwierdzeniu realizacji robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w całym okresie gwarancyjnym. Protokół odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawę zwolnienia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za zrealizowane roboty będzie stawka ryczałtowa skalkulowana w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz wynikające z warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Ustawy 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych 

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym 

· Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. – Prawo ochrony środowiska 

9.2 Rozporządzenia

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnień dokumentacji projektowej 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  technicznych, zakresu i formy aprobaty oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany, 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.  w                  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w  sprawie  szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego

9.3  Inne dokumenty 

1. Opinia ZUD 

2. Mapa sytuacyjno.-wysokościowa w skali 1: 1000

3.   Wskazane jako obowiązujące dla danej inwestycji normy i przepisy 

  4.  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL :

· zeszyt nr 6 – warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

· zeszyt nr 3 – warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych

· zeszyt nr 1 - Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem

5.Wymagania techniczne, instrukcje wykonania i warunki odbioru wynikające z 

dokumentów producentów i dostawców materiałów i urządzeń użytych przy realizacji

6.Uzgodnienia z właścicielami posesji 



