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Wykonawcy , ktérzy
pobrali SIWZ w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekéw przy ul.

Arakowej 4 w miejscowoséci Zamienie , nr referencyjny DIR.430.05.2020.

W zwigzku z licznymi pytania dotyczacymi rozbieznoéci w dokumentac;ji przetargowej Zamawiajgcy
okredla gradacje waznosci. Dokumentem nadrzednym jest dokumentacja projektowa, nastepnie
STWIORB oraz przedmiar robdt (petni funkcje pomocniczg przy kalkulacji catkowitej wartosci
inwestycji).

Lesznowolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. — Zamawiajgcy, informuje ze w dniu
02.03.2020 wptynety pytania na ktére udzielamy odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

»Dotyczy obiektu 10 stacja dodatkowego Zrédta wegla i obiektu 11 stacji dozowania PIX - branza
budowlana.
Zamieszczony przedmiar nie zawiera naktadéw na wykonanie:

® odwodnienia wykopu

® dostawy i montazu marek stalowych

* dostawy i montazu wpustéw zeliwnych
Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie przedmiaru robét o nakfady dla wykonania w/w
robot”
Odpowiedi:
Zataczone przedmiary petnia funkcje pomocniczg przy kalkulacji kosztéw catej inwestycji.
Zgodnie z zapisami SIWZ dokumentacja projektowa, przedmiar robét, STWIOR i wszystkie dodatkowe
dokumenty stanowig integralng czes$¢ SIWZ, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagiji.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
prawidtowa realizacjg przedmiotu zaméwienia. Oznacza to, ze jesli w zatgczonych dokumentach
(SIWZ, projekt techniczne, STWIOR, przedmiar, etc) brakuje okreslonych pozycji dostaw, robét czy
ustug a sg one niezbedne z punktu widzenia realizacji celu inwestycji, tj.: osiggniecia zaktadanych dla
inwestycji efektéw, to Wykonawca, bazujac na swoim doéwiadczeniu uwzgledni te pozycje i wykona
je na wiasny koszt, uwzgledniajac ten koszt w wynagrodzeniu ryczattowym.

Pytanie nr 2.

»Dotyczy obiektu 10 stacja dodatkowego Zrédta wegla i obiektu 11 stacji dozowania PIX - branza
budowlana.

Prosimy o zamieszczenie rysunku wraz z wykazem stali lub zestawien stali dotyczacych wykonania
konstrukcji stalowej elementéw RR2, DD1, PP3”




Odpowiedz:
Zestawienie stali dla wymienionych elementéw zawarto w dokumentacji technicznej - Projekt
wykonawczy KONSTRUKCIA czed¢ nr 2 — czeéc rysunkowa B2-11- B2-13 Zestawienia stali -3 zat.

Pytanie nr 3.
,,Dotyczy obiektu 8a fundament pod silos wapna — branza budowlana.

Zamieszczony przedmiar nie zawiera naktadow na wykonanie:

e odwodnienia wykopu
e zabezpieczenia lub przeniesienia istniejacej studni w miejscu lokalizacji fundamentu
e zabezpieczenia lub przeniesienia istniejgcych rurociagow
Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie przedmiaru rob6t o naktady dla wykonania w/w
robé6t”.
Odpowiedz:
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie fundamentu na gteboko$¢ 1,0m. Nawiercony
piezometryczny poziom wod podziemnych w otworze nr 6 jest 1,76 m od poziomu terenu, nie ma
wiec koniecznosci wykonywania odwodnienia (przedmiar stanowi funkcje pomocniczg).
W rejonie wyzej wymienionego fundamentu nie ma istniejacej wykorzystywanej studzienki.
W rejonie wyzej wymienionego fundamentu nie ma istniejacych rurociggéw przewidzianych do
wykorzystania.

Pytanie nr 4.
,Dotyczy obiektu 12 fundament pod biofiltr —branza budowlana.

Zamieszczony przedmiar nie zawiera naktadéw na wykonanie:

e odwodnienia wykopu

e zabezpieczenia lub przeniesienia istniejacej studni w miejscu lokalizacji fundamentu

e zabezpieczenia lub przeniesienia istniejacych rurociaggow
Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie przedmiaru rob6t o naktady dla wykonania w/w
robot”
Odpowiedz:
W pytaniu nie sprecyzowano obiektu.
Biofiltr przy stacji odwadniania.
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej fundamentu na gfebokosc
1,0m. Nawiercony piezometryczny poziom woéd podziemnych w otworze nr 6 jest 1,76 m od poziomu
terenu, nie a wiec koniecznosci wykonywania odwodnienia .
W rejonie wyzej wymienionego fundamentu nie ma istniejgcej wykorzystywanej studzienki.
W rejonie wyzej wymienionego fundamentu nie ma istniejgcych rurociagow przewidzianych do
wykorzystania.
Biofiltr przy stacji mechaniczneqo oczyszczania Sciekow.
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej fundamentu na gtebokosc
1,0m. Nawiercony piezometryczny poziom wéd podziemnych w otworze nr 1’ jest 1,10 m od poziomu
terenu, nie ma wiec koniecznosci wykonywania odwodnienia .
W rejonie wyzej wymienionego fundamentu nie ma istniejgcej wykorzystywanej studzienki.
W rejonie wyzej wymienionego fundamentu nie ma istniejacych rurociggdw przewidzianych do
wykorzystania.

Pytanie nr 5.
,Dotyczy obiektu 15 fundament pod kontener —branza budowlana.
Zamieszczony przedmiar nie zawiera naktadéw na wykonanie:
e odwodnienia wykopu
e zabezpieczenia lub przeniesienia istniejacej studni w miejscu lokalizacji fundamentu
e zabezpieczenia lub przeniesienia istniejgcych rurociggow
Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie przedmiaru robot o naktady dla wykonania w/w
robot”.



Odpowiedz:

W dokumentaciji projektowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej fundamentu na gteboko$¢
1,0m. Nawiercony piezometryczny poziom wéd podziemnych w otworze nr 4 jest 1,70 m od
poziomu terenu, nie ma wiec koniecznosci wykonywania odwodnienia .

W rejonie wyzej wymienionego fundamentu nie ma istniejacej wykorzystywanej studzienki.

W rejonie wyzej wymienionego fundamentu nie ma istniejgcych rurociggéw przewidzianych do
wykorzystania.

Pytanie nr 6.
»Dotyczy obiektu 19 agregat pradotwérczy — branza budowlana.

Prosimy o informacje czy pod agregat pradotwdrczy nalezy wykonaé fundament. Jedli tak to prosimy
0 zmieszczenie rysunku oraz uzupetnienie przedmiaréw robét”

Odpowiedi:

Obiekt nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym. Fundament wykona¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy agregatu przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw gruntowych zgodnie ze sztuka
budowlang.

Kwestie dot. przedmiaréw wyjaniono w Ad. 1

Pytanie nr 7.
»Dotyczy obiektu 2 stacja mechanicznego odwadniania osadu i obiektu 9 stacja dmuchaw - branza
budowlana.
Zamieszczony przedmiar nie zawiera naktadéw na:
* dostawe i montaz odwodnienia liniowego
* dostawe i montaz odbojnic
® dostawe i montaz drabin wtazowych do zbiornika
* dostawy i montazu wytazu ze zbiornika
wykonanie izolacji wewnatrz zbiornika
dostawy i montazu barierek przy schodach
wykonania odwodnienia wykopu
zasypanie piaskiem przy zbiorniku
Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie przedmiaru robét o naktady dla wykonania w/w
robot”
Odpowiedi:
Odwodnienie liniowe ujeto w przedmiarze robdt - czeéé technologiczna instalacje wewnetrzne
(poz. 803)

Kwestie dot. przedmiaréw wyjasniono w Ad. 1

Pytanie nr 8.

»Prosimy o zamieszczenie wytycznych dotyczacych zagospodarowania terenu tj. obsiania trawg,
nasadzeri drzew i krzewéw lub zamieszczenie projektu zieleni”

Odpowiedi:

Zgodnie z zapisem w MPZP nalezy wykona¢ pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 5 m wzdtuz linii
rozgraniczajgcych terenu. Obsadzi¢ pas gesto rozstawionymi drzewami iglastymi tak, by po
wyrosnigciu stanowity efektywng catoroczna biobariere akustyczna. Pozostaty teren nieutwardzony
obsiac trawg.

Pytanie nr 9.
»Zamieszczony przedmiar dotyczacy rob6t drogowych nie zawiera naktadéw na:
® wykonanie odwodnienia
® wykonanie wymiany gruntu
Prosimy o sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie przedmiaru robét o naktady dla wykonania w/w
robét”.




Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg geologiczna, nalezy w ramach robét ziemnych uwzglednic catkowita
wymiane gruntu pod nawierzchnie drég. Maksymalny poziom ich zalegania, wg badan podioza
gruntowego, wynosi 1,2 m. Powyzsze uwzgledniono w przedmiarze robot.

W miejsce wybranego urobku nawiezé grunt piaszczysty. Natomiast uzyskane masy ziemne (w
ramach wymiany) mozna wykorzystac np. przy budowie watéw.

Konstrukcja nawierzchni pozostaje bez zmian.

Kwestie dot. przedmiar6w wyjasniono w Ad.1

Pytanie nr 10.

,Po przeanalizowaniu badan gruntowy z 2018 roku wskazujemy, ze warstwa 1b jest warstwg stabo
noéng o stopniu plastycznosci il = 0,45 - 0,48. Przy tego typu warunkach, doéwiadczeni geolodzy
zalecajg wzmocnienie lub wymiang gruntu. W zwigzku z tym prosimy o odpowiedz czy w cenie oferty
nalezy uja¢ wymiane lub wzmochienie gruntu m.in. pod reaktor. Powyisze jest niezbgdne w celu
zachowania poréwnywalnosci ofert”.

Odpowiedz:

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Na etapie realizacji w miejscach odkrycia gruntéw nieno$nych nalezy wykona¢ wymiang gruntu lub
zastosowaé inne wzmocnienie. Geologia wykonana na etapie projektowania (wystarczajgca do
wykonania projektu) wykazata duzg réznorodnoéé gruntu co uniemozliwia jednoznaczne wskazanie
przez projektanta konstrukcji i czy zachodzi taka koniecznoé¢. Jezeli bedzie zachodzi¢ taka

koniecznoéé to Wykonawca musi uwzglednié przedmiotowy zakres w cenie ryczattowej.
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